
質問書に対する回答             
令和３年８⽉23⽇ 

資料名 ページ 質問内容 回答 
プロポーザル
提案要領 

4 関連業務実績書について、「平成29年度以降に完了した官公庁が
発注する卸売市場再整備に関する検討業務⼜はＰＦＩアドバイザ
リ業務の履⾏実績を計５件以上（少なくとも１件はどちらの実績
も含むこと。）有する者であること。」とありますが、「少なく
とも１件はどちらの実績も含む」とは、「同⼀契約内にどちらの
業務内容も含まれる」という理解でよろしいでしょうか。 

同⼀契約内に係わりません。 
別契約であっても、５件以上のうちに、それぞれ１件以上の
業務内容があれば⾜ります。 

プロポーザル
提案要領 

11 評価基準表の２履⾏能⼒について、こちらは提案書のみで評価さ
れるという理解でよろしいでしょうか。（関連業務実績書は参加
資格の確認にのみ使⽤するという理解でよろしいでしょうか。） 

評価に関しては、企画提案書を基に⾏いますが、企画提案書
の内容確認のため、業務実績書を使⽤することもあります。 

仕様書 全般 現状、整備事業のスケジュールに関する検討は⾏われていますで
しょうか。整備事業者公募の想定時期などが既に決まっていれば
ご教⽰いただけますでしょうか。 

仕様書１ページのとおり、令和７年度の全⾯供⽤開始、令和
４年度中の設計施⼯の事業者公募を⽬標としています。 

仕様書 全般 本業務全般にわたって、事業協⼒者から業務実施に必要な情報提
供等が⾏われるという理解でよろしいでしょうか。 

お⾒込のとおりです。 

仕様書 3 ⑹その他の⽀援について、国交付⾦の申請に必要な事業実施計
画、⾷品等流通合理化計画の策定スケジュールと交付⾦申請時期
の⾒込みをご教⽰いただけますでしょうか。 
 
 
 
 
 
また、国交付⾦の申請に必要な事業実施計画、⾷品等流通合理化
計画の策定について、既に策定に向けた作業は始まっているので
しょうか。それとも本業務の受託事業者が決まった段階で策定作
業をスタートさせるのでしょうか。既に策定作業が開始されてい
る場合、進捗状況をご教⽰いただけますでしょうか。 

令和４年１⽉〜２⽉に国交付⾦要望調査が予定されますの
で、その段階で計画が定まっている必要があります。⾷品等
流通合理化計画については、令和４年４⽉の交付⾦申請時に
認定を受けている必要がありますので、令和３年12⽉までに
申請を⾏う予定としています。 
ただし、いずれも更に早期に案を策定し、⿃取県・中国四国
農政局などへの確認作業を⾏う予定です。 
 
事業実施計画案については、現段階で作成し得る内容で、⿃
取県を通じ、中国四国農政局・農林⽔産省に提出し、令和３
年７⽉下旬には、農林⽔産省による現地ヒアリングを受検し
ています。 
また、⾷品等流通合理化計画については、現段階で作成し得
る内容で、素案を策定しています。 


