

(様式1)

令和 8 年度

工 事 ( ) 設 計 書

(工 事 名) (長寿命化) 第87工区下水道工事 (交付金)

(工事箇所) 鳥取市 美萩野一丁目 地内

令和 年 月 日

鳥 取 市

(様式2)

工 事 ( ) 概 要

1.設 計 金 額 \_\_\_\_\_ 円 (内、消費税相当額 \_\_\_\_\_ 円)

2.工 期 \_\_\_\_\_ 令 和 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 ~ \_\_\_\_\_ 令 和 9 年 2 月 12 日 ( \_\_\_\_\_ 日間)

3.工 事 概 要

【補助】	【単独】
管渠更生工          φ 250、19スパン    路線延長          L=    483. 61   m	管渠更生工          φ 250、3スパン    路線延長          L=    77. 41   m
_____ 管体(更生)延長    l=    466. 51   m	_____ 管体(更生)延長    l=    74. 71   m
管口耐震化工          φ 250          N=    38   箇所	管口耐震化工          φ 250          N=    6   箇所
_____	一体型内面補修          φ 250-150          N=    1   箇所
_____	_____
_____	_____
_____	_____

4. 変更請負額の算定

\_\_\_\_\_ 変更前請負額(税込)          変更工事価格

変 更 落 札 額 = \_\_\_\_\_ × \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_ (千円未満切り捨て)

\_\_\_\_\_ 変更前設計額 (税込)

変更消費税額 = \_\_\_\_\_ ×          10%          = \_\_\_\_\_

変 更 請 負 額 = \_\_\_\_\_ + \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_

鳥 取 市