

とりぎんバードスタジアム大型映像装置基礎ほか改修工事

1. 目的

本件工事は、大型映像装置の基礎工、照明4塔、受変電設備その他電気工事を行うものである。なお、本件工事の工種は、土木・建築・電気設備とする。

2. 工事概要

◆内容

大型映像装置支柱・基礎一式、オペレーションルーム(放送室1・2)のサッシのフルオープン化一式、投光器用幹線一式、大型映像装置用幹線一式、照明塔4塔(フィールド内1500ルクス)、受変電設備(キュービクル)2面、既設電灯掲示板解体一式

◆設定価格 非公開

3. 選定検討委員会

業者選定にあたり、とりぎんバードスタジアム大型映像装置等事業選定検討委員会において、各評価項目を設定し、価格と技術提案内容を厳正に審査及び総合的に評価し、最優秀提案者の選定を行った。

4. 公告及び技術提案図書及び評価方式

公告(別紙参照)

技術提案書(別紙参照)

5. 評価調書及び評価結果について

提案者名	標準点	加算点計	加算内訳														評価点数	評価値	交渉順位	備考
	①	②	技術提案の実現性を確認するための施工計画の検討	施工上配慮すべき事項等に対する検討	施工性の向上に対する検討	安全対策に留意すべき事項の検討	ヒアリング	緊急時の施工体制	地産品の使用状況	キュービクルについての検討	夜間照明についての検討	コンクリートのひびわれ発生抑制についての対策	工期の短縮について	環境負荷の抑制について	工事期間中の環境維持について	品質確保	①+②	(イ)/(ア)×10 ⁸ (億円) (ア)は見積価格		
		③~⑬	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	(イ)			
B社 熊谷組・光和電工JV	100	17.60	1.20	1.00	1.20	0.60	1.50	2.00	1.00	1.20	1.40	1.05	2.50	1.95	1.00	0.00	117.60	5.88	1	最優秀提案者

6. 契約状況(総合評価時の契約内容)

◆請負者 とりぎんバードスタジアム大型映像装置基礎ほか改修工事熊谷組・光和電工特定建設工事共同企業体

◆契約金額 金210,000,000円(税込み)

◆契約日 平成24年8月6日

◆工期 平成24年8月6日から平成25年3月15日